

# ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

## 1. Zmluvné strany

### 1.1 Zhotoviteľ:

Peter Manco  
Matúškova 1643/24  
026 01  
Telefón: 0948607760  
Email: miabsdk@gmail.com  
Bankové spojenie: VUB  
č.účtu v tvare IBAN: SK20 0200 0000 0040 7138 1654  
IČO: 51789248

### 1.2 Objednávateľ:

Obec Bziny  
Brezovecká 96/8  
02601 Dolný Kubín  
tel. 0905943969  
E-mail: [starosta@bziny.eu](mailto:starosta@bziny.eu)  
IČO: 00 628 883  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
č.účtu : 25729332/0200  
Kontaktná osoba: PhDr.Miriam Mokošová

## 2. Predmet zmluvy

**2.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná **Opravu lavice cez riekou Orava** v obci Bziny. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy.

**2.2** Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

**2.3.** Predmetom zmluvy je Oprava lavice cez riekou Orava podľa cenovej ponuky v systéme Tendernet.

### 3. Další závazok zhotoviteľa

3.1 Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií.

### 4. Čas plnenia

4.1 Začiatok prác: od 18. 05. 2020      Ukončenie prác: do 30 dní od začatia prác

4.2 Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia.

### 5. Spolupôsobenie objednávateľa

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v sprístupnení priestorov k prevedeniu prác.

5.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických väd.

### 6. Cena a platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo „Opravu lavice cez rieku Orava“ – je spracovaná v súlade so zák. č. 18/1996 z.z. o cenách.

Cena predmetu diela : **21959,00** Eur

DPH : Zhotoviteľ nie je platca DPH

Cena spolu : **21959,00** Eur

slovom: dvadsaťjedentisícdeväťstopäťdesiatdeväť Eur.

6.2 Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o cene, požiadava zhotoviteľ súd o rozhodnutie.

6.3 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy v zmysle bodu 4.1. Faktúra bude splatná najneskôr do 30 dní od jej odoslania objednávateľovi.

### 7. Zodpovednosť za vady, záruka

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.

**7.2** Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

**7.3** Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.

**7.4** Záručná doba je **20 rokov** na drevnú dubovú mostovku a **7 rokov** na natieračské práce. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

**7.5** Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť oprávnené reklamácie /závady diela/ bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

**7.6** Záruka sa nevzťahuje na poškodenie diela a vandalizmus.

## **8. Zmluvné pokuty**

**8.1** Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.

## **9. Vyššia moc**

**9.1** Zmluvné strany sa zbavujú akékoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné spravodlivo požadovať, aby naplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.

**9.2** Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možno predvídať v dobe vzniku Zmluvy. Za vyššiu moc s hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silná víchrica, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.

**9.3** Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.

## **10. Záverečné ustanovenia**

**10.1** Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.

**10.2** Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.

**10.3** Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa.

**10.4** Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

V Bzinách dňa 12. 05. 2020

**CENOVÁ PONUKA**

202003041

**Peter Manco**Matúškova 1643/24  
02601 Dolný Kubín  
Slovenská RepublikaIČO: 51789248  
DIČ: 1124705164

Neplatca DPH

TELEFÓN: +421948607760  
EMAIL: peter.manco12@gmail.comIBAN: SK20 0200 0000 0040 7138 1654  
BANKA: VÚB BANKA  
ÚČET: SK20 0200 0000 0040 7138 1654

Ponuka pre:

**Bziny**  
Brezovecká 96/8  
02601 Bziny  
Slovenská Republika

IČO: 00 628 883

Dátum vystavenia

3.4.2020

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Dvojrstvový epoxid/polyuretánový náter mostnej konštrukcie s dodaním náterových hmôt	1	ks	7 100,00	7 100,00
Sanácia mostných pilotov s dodaním sanačných prostriedkov	1	ks	2 434,00	2 434,00
Výmena drevnej mostovky a ďalších prvkov s dodaním materiálu a odvozom starého	1	ks	12 425,00	12 425,00
			Spolu:	21 959,00

Toto je kompletná cenová ponuka v ktorej sú zhrnuté ceny za všetky položky a pracovné úkony pri oprave lavice. Všetky konkrétne položky nájdete v jednotlivých cenových ponukách na jednotlivé úkony (CP na náter, CP na výmenu mostovky a iných prvkov a CP na sanáciu mostných pilotov.

Všetky ceny sú aj s dodaním materiálu a nákladmi na dopravu.

Po ukončení prác sa zaväzujeme písomnou zárukou po dobu 7 rokov za náter mostu a 20 ročnou zárukou za drewnú mostovku.

Vyhotovil:

Prevzal:

Celková suma:

21 959,00 EUR

K úhrade:

**21 959,00 EUR**

dvadsaťjedentisíc deväťstopäťdesiatdeväť eur

**CENOVÁ PONUKA**

20200104

**Peter Manco**  
Matúškova 1643/24  
02601 Dolný Kubín  
Slovenská Republika

IČO: 51789248  
DIČ: 1124705164

Neplatca DPH

TELEFÓN: +421948607760  
EMAIL: peter.manco12@gmail.com

IBAN: SK20 0200 0000 0040 7138 1654  
BANKA: VÚB BANKA  
ÚČET: SK20 0200 0000 0040 7138 1654

Ponuka pre:

**Bziny**  
Brezovecká 96/8  
02601 Bziny  
Slovenská Republika  
IČO: 00 628 883

Dátum vystavenia

31.3.2020

Dátum platnosti ponuky

30.6.2020

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Očistenie konštrukcie vysokotlakovým čističom a mechanicky drôteným kartáčom	1	ks	1 800,00	1 800,00
Základný epoxidový náter	1	ks	1 800,00	1 800,00
Vrchný polyuretánový náter	1	ks	1 800,00	1 800,00
Materiál	1	ks	1 700,00	1 700,00
Spolu:				7 100,00

V cenovej ponuke ponúkam náterový systém od značky International , ktorá patrí medzi svetových lídrov v oblasti priemyselných antikorózných náterov.

Základný epoxidový dvojzložkový náter Interseal 670 HS

Vrchný polyuretánový dvojzložkový náter Interthane 990 SG

Farby sú tónovateľné v systéme RAL takže vieme vybrať spomedzi 300 odtieňov.

Najprv však konštrukcia bude zbavená nesúdržných náterov a nečistôt pomocou vysokotlakového čističa.

Na tento náterový systém platí písomná záruka 7 rokov.

Vyhotovil:

Prevzal:

Celková suma:

7 100,00 EUR

K úhrade:

**7 100,00 EUR**

sedemtisíc sto eur



# CENOVÁ PONUKA

202002042

**Peter Manco**  
 Matúškova 1643/24  
 02601 Dolný Kubín  
 Slovenská Republika

IČO: 51789248  
 DIČ: 1124705164  
 Neplatca DPH  
 TELEFÓN: +421948607760  
 EMAIL: peter.manco12@gmail.com  
 IBAN: **SK20 0200 0000 0040 7138 1654**  
 BANKA: VÚB BANKA  
 ÚČET: SK20 0200 0000 0040 7138 1654

Ponuka pre:

**Bziny**  
 Brezovecká 96/8  
 02601 Bziny  
 Slovenská Republika  
 IČO: 00 628 883

Dátum vystavenia

2.4.2020

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Čistenie betónových pilotov vysokotlakovým čističom	1	ks	60,00	60,00
Oprava , spevnenie a sanácia mostných pilotov	1	ks	1 800,00	1 800,00
MasterEmaco P5000 AP	1	ks	400,00	400,00
MasterEmaco S 488	1	ks	62,00	62,00
MasterProtect 320	1	ks	112,00	112,00
Spolu:				2 434,00

V tejto cenovej ponuke sú položky k sanácii mostných pilotov.

Proces sanácie bol nadimenzovaný firmou BASF , ktorá je svetovým lídrom v tomto odvetví.

Proces sanácie prebieha v nasledujúcich krokoch za využitia týchto materiálov.

Ochrana výstuže

MasterEmaco P5000 AP - Jednozložkový, cementový a aktívne pôsobiaci ochranný antikorózný náter a adhézna suspenzia. Splňa požiadavky novej európskej normy EN 1504, časť 3. Namiešaný materiál naniesť mäkkým štetcom na celý povrch pripravenej vystužovacej ocele v minimálnej hrúbke 1 mm (spotreba cca 1,5 kg/m<sup>2</sup>).

MasterEmaco P5000 AP spotreba pri ø 16 mm cca 180 g/bm

Reprofilácia konštrukcie

Reprofilácia ošetrovaného povrchu stien sa vykoná systémom čerstvý do čerstvého cca 30 minút po aplikácii adhézneho mostíka z reprofilačnej malty MasterEmaco S 488. Spojovací mostík sa vykoná strojovo prípadne tvrdými kefami na pripravený podklad a následne sa strojovo naniesie požadovaná vrstva reprofilačnej malty pe dosiahnutie rovinnosti konštrukcie. Pred celoplošnou reprofiláciou sa pri lokálnych poruchách ručne vyspraví reprofilačnou maltou poruchy tak, aby sa celoplošná reprofilácia nevykonávala v hrúbke vyššej ako 40 mm.

MasterEmaco S 488 – sanačná, thixotropná, reprofilačná malta. Náhrada konštrukčného betónu na zvislých a vodorovných konštrukciách. Hrúbka vrstvy na jeden záber 6 – 40 mm.

MasterEmaco S 488 spojovací mostík cca 1,8 kg/m<sup>2</sup>

Ochranný náter konštrukcie

Na zreprofilovaný povrch prevedie akrylový náter MasterProtect 320, ktorý ochráni konštrukciu pred pôsobením poveternostných vplyvov. Dvojnásobný náter sa prevedie valcom do križa.

MasterProtect 320 - Ochranný náter na fasády a inžinierske stavby. Materiálová báza – vodná disperzia, bezrozpúšťadlová, disperzia syntetickej živice na čistej akrylátovej báze, 1-zložkový. RAL 7032 – pre iné odtiene vypracujeme cenovú ponuku na požiadanie.

Priemerná spotreba 2 x náter cca 0,40 kg/m<sup>2</sup>

Vyhotovil:

Prevzal:

Celková suma:

2 434,00 EUR

K úhrade:

**2 434,00 EUR**

dvetisíc štyristotridsaťštyri eur



# CENOVÁ PONUKA

20200204

**Peter Manco**  
 Matúškova 1643/24  
 02601 Dolný Kubín  
 Slovenská Republika

IČO: 51789248  
 DIČ: 1124705164

Neplatca DPH  
 TELEFÓN: +421948607760  
 EMAIL: peter.manco12@gmail.com

IBAN: SK20 0200 0000 0040 7138 1654  
 BANKA: VÚB BANKA  
 ÚČET: SK20 0200 0000 0040 7138 1654

Ponuka pre:

**Bziny**  
 Brezovecká 96/8  
 02601 Bziny  
 Slovenská Republika

IČO: 00 628 883

Dátum vystavenia **2.4.2020**

Dátum platnosti ponuky **30.6.2020**

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Demontáž starej mostovky	1	ks	600,00	600,00
Demontáž starého ochranného pletiva	1	ks	100,00	100,00
Montáž novej mostovky	1	ks	1 200,00	1 200,00
Zviazanie drevnej mostovky oceľovou pásovinou v troch pásoch	1	ks	120,00	120,00
Montáž nového ochranného pletiva	1	ks	300,00	300,00
Zabezpečenie odvozu starej mostovky a odstráneného materiálu	1	ks	100,00	100,00
Dubová mostovka s požadovanými úpravami + dovoz cca 13m3	1	ks	9 215,00	9 215,00
Nové pletivo 150cm , 220m + lanká	1	ks	610,00	610,00
Oceľová pásovina 3x15mm 300bm	1	ks	180,00	180,00
Spolu:				12 425,00

V tejto cenovej ponuke sú zhrnuté všetky položky dôležité pri výmene mostovky a ostatných častí. Po diskusii s niekoľkými odborníkmi na ochranu dreva , ktorí sa jednohlasne zhodli na tom , že z dôvodu ochrany prírody a iných nariadení vami požadovaná vákuovo-tlaková impregnácia nie je v súlade s týmito nariadeniami , sme zvolili hĺbkovú penetráciu olejnatou lazúrou pod tlakom za pomoci airless striekacieho zariadenia pri tlaku 200 Bar . Životnosť drevnej mostovky by takto mala dosiahnuť minimálnu životnosť 50 rokov.

Taktiež na základe osobnej obhliadky navrhujem zvracacie práce na oceľových tiahloch. Niektoré sú totižto pohyblivé a tak neplnia svoju funkciu a ostatné prvky sú tak prílišne zaťažovné.

Vyhotovil:  
  
  
  
  
Peter Manco

Prevzal:

Celková suma: 12 425,00 EUR

K úhrade:

**12 425,00 EUR**

dvanásťtisíc štyristodvadsaťpäť eur